Zatacznik nr 2 do SWZ — Opis przedmiotu zamowienia

I. Uwagi ogdlne.
1. Przedmiotem zamodwienia jest swiadczenie kompleksowej obstugi prawnej oraz doradztwa prawnego Zamawiajgcego

w zwigzku z realizacjg projektu inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja Twierdzy Boyen w Gizycku”, dofinansowanego
w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.07.01
LInfrastruktura kultury i turystyki kulturowej”, zwanego dalej ,Projektem”.
2. Celem zamodwienia jest zapewnienie Zamawiajgcemu biezgcego, specjalistycznego wsparcia prawnego na wszystkich
etapach przygotowania, prowadzenia i rozliczania Projektu, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci dziatan Zamawiajgcego
z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ustawg Prawo zamowien  publicznych, umowa
o dofinansowanie, wytycznymi dotyczgcymi kwalifikowalnosci wydatkdéw oraz procedurami wiasciwych instytucji
systemu wdrazania funduszy europejskich.
3. Przedmiot zamdwienia nie obejmuje doradztwa biznesowego ani rozliczania finansowego Projektu.
4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kompleksowg obstuge prawng/doradztwo prawne Zamawiajgcego w trzech
kluczowych obszarach realizacji, zarzgdzania Projektem:

a. Zamowienia publiczne i zakupy w Projekcie,

b. Kontrakty i umowy wykonawcze w ramach Projektu,

c. Biezace doradztwo operacyjne i administracyjne Zamawiajgcego w zakresie realizacji Projektu.
5. Kody CPV:
79100000-5 - Ustugi prawnicze
79110000-8 - Ustugi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawne;j
79111000-5 - Ustugi w zakresie doradztwa prawnego
79112000-2 - Ustugi reprezentacji prawnej

6. Zamowienie realizowane jest w ramach projektu pn. , Rewitalizacja Twierdzy Boyen w Gizycku”, dofinansowanego z
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027, Dziatanie FENX.07.01 , Infrastruktura
kultury i turystyki kulturowej”. Nr umowy: FENX.07.01-1P.04-0055/25-00.

7. Ustugi objete zamowieniem bedg $wiadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,
w szczegdlnosci:

- ustawg z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze,

- ustawg z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

- ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych,

- ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,

- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

- ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami,

- ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- przepisami prawa administracyjnego, postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu, zasadami kwalifikowalnosci
wydatkéw oraz  wytycznymi, regulaminami i dokumentami programowymi wtasciwymi dla projektow
wspotfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach FEnIKS.

Il. Charakterystyka Projektu i uwarunkowania realizacyjne

1. Projekt ma charakter przedsiewziecia infrastrukturalnego, konserwatorskiego, kulturowego i spotecznego,
realizowanego w obiekcie zabytkowym o istotnym znaczeniu historycznym i turystycznym dla Gizycka oraz regionu.
Przedsiewziecie obejmuje rewitalizacje elementéw Twierdzy Boyen, w tym obiektéw historycznych i przestrzeni
powigzanych funkcjonalnie z kompleksem, a takze dziatania stuzgce stworzeniu catorocznej, dostepnej i bezpiecznej
infrastruktury kultury, edukacji, rekreacji oraz aktywnosci spotecznej.

2. Projekt jest realizowany i zarzadzany przez Zespot projektowy Zamawiajgcego tj. samorzadowej instytucji kultury
Twierdza Boyen w Gizycku, ktorej organizatorem jest Gmina Miejska Gizycko. Wykonawca bedzie statym cztonkiem
Zespotu projektowego w zakresie kompleksowej obstugi prawnej/doradztwa prawnego Zamawiajgcego.

3. Obstuga prawna musi uwzglednia¢ w szczegdlnosci koniecznos¢ tgczenia wymogow prawa zamowien publicznych,
prawa budowlanego, ochrony zabytkow, prawa autorskiego, dostepnosci dla 0séb ze szczegdlnymi potrzebami, zasad
finansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej, obowigzkéw informacyjno-promocyjnych, zasad trwatosci Projektu oraz
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podwyzszonych wymogdw dokumentacyjnych i kontrolnych witasciwych dla projektow wspotfinansowanych w ramach
Programu FEnIKS 2021-2027.

4. Ze wzgledu na charakter Projektu Wykonawca powinien zapewni¢ Zamawiajgcemu wsparcie nie tylko reaktywne,
polegajgce na opiniowaniu przekazanych dokumentoéw, lecz réwniez proaktywne, obejmujgce identyfikowanie ryzyka
prawnego, rekomendowanie rozwigzan zgodnych z interesem Zamawiajgcego, sygnalizowanie konsekwencji prawnych
opdzinien, zmian zakresu rzeczowego, rozbieznosci dokumentacyjnych, roszczenh wykonawcow oraz potencjalnych
nieprawidtowosci moggcych skutkowac korektami finansowymi lub zakwestionowaniem kwalifikowalnosci wydatkow.

5. Ustugi beda sSwiadczone w modelu mieszanym, tj. co do zasady zdalnie, z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
telefonu lub wideokonferencji, z obowigzkiem swiadczenia ustug stacjonarnie w siedzibie Zamawiajgcego lub w innym
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie miasta Gizycka, jezeli bedzie to uzasadnione charakterem sprawy
albo wymagane przez Zamawiajgcego. Limit w catym okresie trwania projektu tj. do 31.12.2028r. - nie rzadziej niz dwa
razy w kazdym miesigcu — dzielony, wykorzystany przez Zamawiajgcego wg jego potrzeb. Wykonawca zapewni wowczas
osobisty dyzur w siedzibie Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym w granicach administracyjnych Miasta Gizycka
w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00, trwajgcy minimum 6 godzin. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy w swojej
siedzibie lub innym wskazanym miejscu na terenie administracyjnym miasta Gizycka niezbedne warunki organizacyjne
do realizacji ustug, w szczegdlnosci dostep do dokumentacji, pomieszczen oraz infrastruktury technicznej.

6. Planowany okres realizacji zamowienia obejmuje okres od podpisania umowy do dnia 31.12.2028 r.,, przy czym
faktyczny termin realizacji bedzie wynikat z postanowiert umowy oraz Harmonogramu Projektu — stanowigcego zatgcznik
do OPZ oraz Harmonogramu realizacji przedmiotu umowy- stanowigcego zatgcznik do umowy. Harmonogram moze ulec
zmianie w okresie realizacji Projektu bez wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia, o ile zmiana nie powoduje rozszerzenia
zakresu Swiadczen ponad zakres okreslony w umowie.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é skorzystania z prawa opcji, o ktérym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w przypadku koniecznos$ci wydtuzenia realizacji projektu- maksymalnie o 6 miesiecy. Prawo opcji bedzie
rozliczane wedtug ceny miesiecznej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie
Zamawiajgcego i nie rodzi po stronie Wykonawecy roszczenia o jego uruchomienie. Warunkiem uruchomienia prawa opcji
jest posiadanie przez Zamawiajgcego $rodkow finansowych w ramach Projektu oraz wystgpienie po stronie
Zamawiajgcego uzasadnionej potrzeby wsparcia prawnego. Uruchomienie Opcji nastgpi poprzez ztozenie o$wiadczenia
przez Zamawiajgcego o skorzystaniu z prawa opcji i potrzebie zrealizowania zakresu zamowienia objetego prawem opcji.
Zamawiajgcy przekaze oswiadczenie Wykonawcy w formie pisemnej lub formie elektronicznej w terminie obowigzywania
umowy, nie pdzniej jednak niz na 2 tygodnie przed datg rozpoczecia $wiadczenia ustugi w zakresie wynikajgcym z prawa
opcji.

8. Najwieksza intensywno$¢ czynnosci objetych zamowieniem, w szczegdlnosci zwigzanych z przygotowaniem
i prowadzeniem postepowan o udzielenie zamdéwien publicznych oraz innych postepowan zakupowych, przewidywana
jest w 2026 r. oraz pierwszej potowie 2027 r. W latach 2027-2028 zakres prac bedzie miat w przewazajacej mierze
charakter biezgcej obstugi prawnej, wsparcia przy realizacji umdw, obstugi czynnosci administracyjnych i kontrolnych oraz
gotowosci do podejmowania czynnosci interwencyjnych zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego.

9. Wykonawca bedzie zobowigzany do $wiadczenia ustug z nalezytg starannoscig zawodowa, przez osoby posiadajgce
kwalifikacje i doswiadczenie wskazane w ofercie oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego w toku postepowania.

10. llekro¢ w dokumentacji zamdéwienia jak i postanowieniach umowy wskazany jest termin ,, doradztwo”, “opiniowanie”,
.weryfikacja” lub przedstawianie projektéw pism, dokumentéw, korespondencji nalezy przez to rozumiec
sformalizowany pisemny, oficjalny dokument, opinie prawng, projekt pisma, wystgpienia, ktéry zawiera analize stanu
faktycznego, problemu prawnego Zamawiajgcego/Projektu oraz wskazuje konkretne, oparte na przepisach rozwigzania,
whnioski, rekomendacje — sporzagdzonego i podpisanego bezposrednio przez wskazang przez Wykonawce do realizacji
zamowienia osobe Koordynatora, eksperta.

11. Wszelkie opinie, analizy, rekomendacje, weryfikacje, projekty pism, wystgpien oraz stanowiska prawne wymagajgce
formy pisemnej bedg sporzadzane w formie pisemnej lub elektronicznej, w tym z uzyciem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, jezeli bedzie to wymagane przez Zamawiajgcego. Standardowy termin przygotowania dokumentu
wynosi do 72 godzin od przekazania, przedstawienia zagadnienia przez Zamawiajgcego pisemnie, elektronicznie w tym
za posrednictwem e-mail, chyba Ze z uwagi na ztozonos$¢ sprawy Zamawiajgcy zaakceptuje dtuzszy termin,
nieprzekraczajgcy 7 dni. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia wstepnej odpowiedzi w terminie 48 godzin od
momentu otrzymania zlecenia/e-maila/przedstawienia zagadnienia. W nagtych przypadkach Wykonawca zapewni
dostepnosc telefoniczng lub elektroniczng takze poza godzinami, o ktérych mowa wyzej, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Uwaga! bieg ww termindw rozpoczyna sie od wystania ze skrzynki e-mail Zamawiajgcego wiadomosci
zawierajgcej wniosek/zagadnienie/pytanie wymagajgcych sporzadzenia opinii/analizy, etc. lub zajecia stanowiska przez
Wykonawce, na wskazany przez Wykonawce adres poczty e-mail. Nie jest wymagane potwierdzenie otrzymania
wiadomosci, jak rdwniez potwierdzenie odczytania wiadomosci.
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12. Osoby wskazane w umowie petni¢ bedg obowigzki osobiscie tj. sporzgdzac¢ wszelkie dokumenty, opinie, ekspertyzy,
etc. jak rowniez bedg uczestniczyé w pracach komisji przetargowej. W przypadku wystgpienia przeszkdd w ich osobistym
wykonywaniu, Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, zapewni na swdj koszt zastepstwo przez osobe
spetniajgcg co najmniej warunki kwalifikacji i doswiadczenia jak posiadane przez osoby pierwotnie skierowane do
realizacji zaméwienia.

13. Wykonawca nie powierzy wykonania umowy innym osobom niz wskazane w ofercie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie zespotu Wykonawcy
wymagajg uzasadnienia na pismie. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu profil nowej osoby do zatwierdzenia.
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ zmiany, jesli nowa osoba nie spetnia wymagan SWZ. Zmiana oséb nastepuje na
warunkach okreslonych w umowie.

14. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdtowy harmonogram
realizacji przedmiotu umowy uwzgledniajacy terminy i warunki wynikajace z realizowanego Projektu i zawartej umowy
o dofinansowanie - w szczegdlnosci plan postepowan o udzielnie zamdwien publicznych, plan organizacji wspotpracy,
osoby kontaktowe, tryb obiegu dokumentdw, zasady dyzurdw oraz procedure obstugi pilnych spraw. Po zatwierdzeniu
harmonogramu przez Zamawiajgcego, stanowi¢ on bedzie podstawe realizacji Umowy.

Standardy wykonania ustugi

1. W ramach realizacji zamdwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu kompleksowe;j
obstugi prawnej o charakterze ciggtym, terminowym, kompleksowym i zorientowanym na bezpieczng realizacje Projektu.
Rezultatem ustug powinny by¢é w szczegdlnosci: prawidtowo przygotowane i zweryfikowane dokumenty zakupowe
i kontraktowe, ograniczenie wszelkiego ryzyka prawnego zwigzanego z naruszeniem przepisow prawa zasad
kwalifikowalnosci, sprawna obstuga roszczen i zmian umownych, kompletna dokumentacja stanowisk Zamawiajgcego
oraz biezace wsparcie zespotu projektowego w podejmowaniu decyzji zgodnych z prawem.

2. Wykonawca powinien formutowad rekomendacje w sposdb praktyczny, jednoznaczny i uzyteczny dla Zamawiajgcego,
wskazujgc mozliwe warianty dziatania, podstawe prawng, poziom ryzyka oraz rekomendowany sposdb postepowania.
Jezeli dana sprawa wymaga decyzji Zamawiajgcego albo uzupetnienia danych technicznych, finansowych lub
organizacyjnych, Wykonawca powinien wyraZznie wskazac¢ zakres informacji niezbednych do dalszego procedowania.

3. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za nalezyte i zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
wykonanie ustug stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem
postanowiert umowy.

4. Wykonawca:

e nie przejmuje odpowiedzialnosci za prawidtowos¢ dokumentacji technicznej,
e nie petni funkcji projektanta, inspektora nadzoru, inzyniera kontraktu ani specjalisty ds. rozliczen,
e opiniuje kwestie techniczne i finansowe wyfgcznie w zakresie ich skutkdw prawnych.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bteddw, niescistosci lub brakdw w sporzadzonych przez Wykonawce
opiniach prawnych, projektach dokumentéw lub innych materiatach przygotowanych w ramach realizacji umowy,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce niezwtocznie po ich ujawnieniu.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego dokonania niezbednych poprawek lub uzupetnien w opracowywanych
i przygotowanych dokumentach, w szczegdlnosci o ktérych mowa w Dziale Il pkt. 10, 11 w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym, nie dtuzszym jednak niz 48 godzin od momentu zgtoszenia w trybie, o ktdrym mowa w Dziale Il pkt. 11
uwag.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w wyniku nienalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.




Ill. Zakres rzeczowy zamdwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci trzy wzajemnie powigzane obszary kompleksowej obstugi prawne;j:
zamowienia publiczne i zakupy w Projekcie, kontrakty i umowy wykonawcze w Projekcie oraz biezgce doradztwo
operacyjne i administracyjne Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Projektu.

1. Zamodwienia publiczne i zakupy w Projekcie

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge formalnoprawng wszelkich niezbednych do realizacji Projektu postepowan o
udzielenie zamdéwien publicznych oraz innych zakupow niezbednych do realizacji Projektu, prowadzonych zgodnie
z ustawg Prawo zamowien publicznych, aktami wykonawczymi, umowg o dofinasowanie i jej zatgcznikami w
szczegolnosci: Harmonogramem realizacji Projektu, zasadami kwalifikowalnosci wydatkéw oraz whasciwymi wytycznymi
i procedurami programowymi. Obstuga ta powinna uwzglednia¢ zrdéznicowany charakter zakupdw planowanych w
Projekcie, w tym roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie, ewentualnie dokumentacje projektows,
nadzory branzowe, dostawy wyposazenia, ustugi eksperckie, dziatania edukacyjne, promocyjne i organizacyjne oraz
ustugi zwigzane z dostepnoscia i funkcjonowaniem obiektu po zakonczeniu inwestycji. W tym w szczegdélnosci:

1) doradztwo przy planowaniu zamdwien, ustalaniu i szacowaniu warto$ci zamowienia, agregacji zamowien, podziale
zamowienia na czesci oraz wyborze wtasciwego trybu lub procedury w odniesieniu do catego Projektu i planu zamdwien
Zamawiajgcego;

2) doradztwo i opiniowanie w zakresie optymalnego wyboru trybu udzielenia zamdwienia publicznego;

3) przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich niezbednych do realizacji Projektu postepowart jako petnomocnik
Zamawiajgcego, w tym ewentualnych zamdwien dodatkowych i uzupetniajgcych (ocena przestanek prawnych do ich
udzielenia i pomoc w wyborze witasciwej procedury), w ramach pomocniczych dziatarh zakupowych, o ktérych mowa
w art. 37 Pzp, z zastrzezeniem, ze:

e wykonawca dziata w granicach udzielonego petnomocnictwa,
e czynnosci zastrzezone dla Kierownika zamawiajgcego pozostajg po stronie Zamawiajgcego,

obejmujgcych w szczegdlnosci:

-przygotowania do danego postepowania analizy potrzeb i wymagan wg wytycznych ustawy Pzp, jesli taki
obowigzek bedzie wynikat z przepiséw ustawy Pzp,

- przygotowanie i opublikowanie wszelkich dokumentéw i ogtoszen zwigzanych z zamdwieniem w publicznych
publikatorach (TED i/lub Biuletyn UZP/platforma e-zamodwienia, itp.), w tym ogtoszenia o wykonaniu
umowy/raportu z realizacji umowy/ ogtoszer o zmianach umowy, w terminach wynikajacych z przepiséw prawa;
- przygotowanie, weryfikacja wszelkich dokumentow zamdwienia, do ktérych sporzadzenia, publikacji
i zarchiwizowania zobowigzany jest Zamawiajacy, w tym szacowanie wartosci zamoéwienia, SWZ, projektowanych
postanowier umowy, wzoréw formularzy, warunkéw udziatu, podstaw wykluczenia, kryteriéw oceny ofert i
wymagan dotyczgcych opisu przedmiotu zamdwienia, zaproszenia do negocjacji ( o ile beda przewidziane i
realizowane);

- przygotowanie, weryfikacja czes$ci SWZ dot. technicznych opiséw przedmiotu zamowienia pod katem zgodnosci
z zasadami prawa zamowien publicznych, w tym uczciwej konkurencji, rownego traktowania wykonawcéw,
przejrzystosci, proporcjonalnosci oraz zakazu opisywania przedmiotu zamodwienia w sposéb utrudniajgcy
konkurencje;

- przygotowanie i prowadzenie wszelkiej korespondencji z wykonawcami, w tym odpowiedzi na pytania,
projektéw modyfikacji dokumentéw zamdwienia, wezwan, zawiadomien i informacji wymaganych przepisami
prawa;

- udziat w pracach komisji przetargowej ( o ile zostanie powotana), udziat w badaniu i
ocenie ofert lub wnioskdw, weryfikacja formalnoprawna dokumentow i podpiséw elektronicznych oraz
przygotowanie notatek, opinii oraz rekomendacji. Przygotowanie protokotdow z posiedzen komisji, jesli beda
wymagane i protokofu z postepowania zgodnie z Pzp, oraz wszelkich os$wiadczen sktadanych w trakcie
postepowania;




- przygotowanie i publikacja ogtoszen, dokumentdow publikacyjnych, protokotéw, informacji o wyborze oferty,
dokumentacji do zawarcia umowy oraz czynnosci zwigzanych z publikacjag wymaganych informac;ji
w odpowiednich systemach i publikatorach;

- przygotowanie umoéw do podpisu wraz z zatgcznikami, w tym weryfikacja formalno — prawna wszystkich
dokumentdow niezbednych do zawarcia umowy np. reprezentacja, podpisy, itp. w tym opiniowanie projektow
gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych,

- parafowanie wszystkich uméw i anekséw zawieranych w Projekcie,

- przygotowanie projektéw umow/anekséw i doradztwo dotyczgce zmian umdw, w tym ocena dopuszczalnosci
aneksowania, wskazanie wtasciwej podstawy prawnej oraz przygotowanie projektéw anekséw i uzasadnien;

- przygotowywanie wyjasnien, stanowisk i zastrzezen na potrzeby kontroli postepowan, w tym kontroli
prowadzonych przez instytucje zarzadzajgce, posredniczgce, systemu wdrazania funduszy europejskich;

- przygotowanie projektow odpowiedzi na odwotania, skargi albo inne srodki ochrony prawnej, reprezentacja
przed Krajowg lzbg Odwotawcza. Przy czym reprezentacja przed Sadem moze zosta¢ uregulowana odrebng
umowa, jezeli Zamawiajgcy tak postanowi. Reprezentacja przed KIO jest objeta ceng ryczattowg w ramach
wynagrodzenia okreslonego ofertg (czyli obejmuje udziat w rozprawach bez wzgledu na ich liczbe. Przy czym
wpis od odwotania, optaty i koszty zewnetrzne ponosi Zamawiajgcy)

-dokumentowanie catego procesu zamowien, przygotowanie do archiwizacji przez Zamawiajgcego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiajgcemu uporzadkowanej, kompletnej dokumentacji,
odzwierciedlajgcej przebieg postepowania zakupowego.

4) Obstuga formalnoprawna wszelkich zakupdw, do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamodwien publicznych,
w szczegélnosci zgodnie z zasadg konkurencyjnosci, procedurami wewnetrznymi Zamawiajgcego
i wymaganiami kwalifikowalnosci wydatkéw. W tym w szczegdlnosci:

- przygotowanie wewnetrznych procedur udzielania zamoéwien publicznych, o ile bedzie koniecznos¢;

- przygotowanie petnej dokumentacji i przeprowadzenie w imieniu Zamawiajgcego postepowan zakupowych
(archiwizacja dokumentacji). Badanie ofert, oswiadczen Wykonawcow, przygotowanie umow, weryfikacja
i parafowanie;

- ocena prawna wszelkiego ryzyka zwigzanego z kwalifikowalnoscia wydatkéw, konfliktem interesdw,
szacowaniem wartosci zamdwienia, podziatem zamodwienia na czesci, tgczeniem zamdwien oraz wyborem
witasciwej procedury dla zakupow realizowanych w Projekcie;

- weryfikacja zgodnosci dokumentdéw zamdwienia z wymaganiami dotyczacymi dostepnosci, projektowania
uniwersalnego, wymagan Projektu;

- wsparcie w przygotowaniu uzasadnien dla szczegdlnych rozwigzan zakupowych wynikajacych ze specyfiki
realizacji Projektu,;

- przygotowanie dokumentacji i stanowisk na potrzeby kontroli uprzednich, nastepczych, doraznych, audytéw
oraz czynnosci wyjasniajgcych prowadzonych przez instytucje finansujgce lub inne uprawnione organy;

- obowigzkiem Wykonawcy jest przekazanie uporzadkowanej, kompletnej dokumentacji odzwierciedlajgcej
przebieg postepowania zakupowego.

2. Kontrakty i umowy wykonawcze

Wykonawca zapewni kompleksowe wsparcie prawne Zamawiajgcego na etapie przygotowania, zawierania,
wykonywania, zmiany, rozliczania oraz zakoriczenia umdw zawieranych w ramach Projektu, w szczegdlnosci umow
dotyczacych robdt budowlanych (w tym: prac konserwatorskich i restauratorskich), dokumentacji projektowej, nadzoru
inwestorskiego, nadzoru konserwatorskiego, inzyniera kontraktu lub inwestora zastepczego, dostaw wyposazenia, ustug
eksperckich, dziatan edukacyjnych i promocyjnych oraz innych $wiadczen powigzanych z realizacjg i pdzniejszym
funkcjonowaniem zrewitalizowanej infrastruktury. W tym w szczegdlnosci:

1) opracowywanie, opiniowanie (parafowanie) i negocjowanie projektéw umdw (w tym anekséw) ich dopuszczalnosci
oraz zatgcznikdw, z uwzglednieniem specyfiki: realizacji Projektu, w szczegdlnosci inwestycji w obiekcie zabytkowym;




2) zapewnienie zgodnos$ci umdw (w tym aneksow) z ustawa Prawo zamodwien publicznych, Kodeksem cywilnym, Prawem
budowlanym, przepisami o ochronie zabytkéw, prawem autorskim, umowg o dofinansowanie oraz wytycznymi
dotyczacymi kwalifikowalnosci wydatkow;

3) formutowanie i przygotowanie postanowien umoéw dotyczacych harmonogramu, odbioréw, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, gwarancji, rekojmi, ubezpieczer, kar umownych, odpowiedzialnosci odszkodowaweczej,
podwykonawstwa, waloryzacji oraz rozliczen. Zapewnienie zgodnosci umow z przepisami powszechnie obowigzujgcymi,
oraz z umowa o dofinansowanie Projektu, w tym opiniowanie o ryzykach z tym zwigzanych.

4) opiniowanie dopuszczalnosci robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych oraz zmian uméw, w szczegdlnosci w
Swietle przestanek zmiany umowy przewidzianych w ustawie Prawo zamowien publicznych;

5) weryfikacja umow z podwykonawcami oraz przygotowywanie projektow zgdd, sprzeciwow, zastrzezen i stanowisk
Zamawiajgcego. Obstuga, weryfikacja i opiniowanie roszczen kontraktowych sktadanych przez wykonawcéw (np. o
zmiane terminu, o dodatkowe wynagrodzenie z tytutu robot dodatkowych/zamiennych, czy roszczen waloryzacyjnych):
badanie formalnej i prawnej zasadnosci zgtoszonych roszczen, przygotowywanie kontrargumentacji i pism odmownych
w imieniu Zamawiajgcego- udziat w negocjacjach i procedurach mediacyjnych;

6) doradztwo i obstuga prawna w zakresie wszelkich realizowanych w ramach projektu umow, w tym
w szczegolnosci formutowanie roszczen do wykonawcdw w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Zamawiajgcego,
tym w zakresie zasadnosci i wysokosci ewentualnego natozenia kar umownych, ocene zasadnosci roszczen wykonawcy,
w szczegolnosci w zakresie podstawy prawnej, wysokosci, przygotowania propozycji korespondencji z wykonawcami w
zw. z realizacjg umow, udziat w negocjacjach lub mediacjach. Sformutowanie optymalnych dla Zamawiajgcego
i bezpieczenstwa realizacji Projektu zapiséw dotyczacych odpowiedzialnosci odszkodowawczej i kar umownych za
zniszczenie, uszkodzenie lub nienalezyte zabezpieczenie historycznych elementow obiektu (np. detali architektonicznych,
polichromii, zabytkowej stolarki) przez Wykonawce lub podwykonawcéw. Weryfikacja umoéw ubezpieczenia (OC)
wykonawcow pod katem tego, czy polisy obejmujg ryzyka specyficzne dla prac przewidzianych w Projekcie, w tym w
obiektach wpisanych do rejestru zabytkdw (w tym szkody w dobrach kultury);

7) opiniowanie protokotow odbioru, dokumentow gwarancyjnych, polis ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych
i ubezpieczeniowych oraz dokumentéw niezbednych do zawarcia lub wykonania umowy;

8) obstuga prawna roszczen kontraktowych, w tym roszczen o zmiane terminu, dodatkowe wynagrodzenie, waloryzacje,
kary umowne, odstgpienie od umowy, rozwigzanie umowy lub wykonanie zastepcze;

9) przygotowywanie projektdow korespondencji kontraktowej, wezwan, osSwiadczen, porozumien, ugdd, anekséw,
stanowisk negocjacyjnych oraz dokumentéw zabezpieczajgcych interes Zamawiajgcego;

10) zapewnienie prawidtowego uregulowania praw autorskich i praw zaleznych do utwordéw powstatych w ramach
Projektu, w zakresie niezbednym do realizacji, utrzymania, promocji i eksploatacji Projektu;

11) monitorowanie ryzyka prawnego zwigzanego z wykonywaniem umow oraz biezace rekomendowanie dziatan
ograniczajgcych te ryzyka we wszelkich obszarach realizacji Projektu. W szczegdlnosci wsparcie prawne Zamawiajgcego
w egzekwowaniu od wykonawcow terminowego i zgodnego z umowg realizowania harmonogramu Projektu/ kamieni
milowych;

12) wsparcie prawne w zarzadzaniu interfejsami pomiedzy wykonawcami, projektantami, inspektorami nadzoru,
nadzorem konserwatorskim, instytucjami finansujgcymi i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. W tym m.in.
prawnego uregulowania relacji i podziatu odpowiedzialnosci w umowach pomiedzy uczestnikami Projektu.

13) opiniowanie skutkéw prawnych zmian dokumentacji projektowej, zalecen konserwatorskich, odkry¢ lub okolicznosci
ujawnionych w toku robdt, kolizji technicznych, koniecznosci etapowania prac oraz wptywu tych okolicznosci na termin,
wynagrodzenie, zakres rzeczowy i kwalifikowalno$¢ wydatkéw;




14) przygotowywanie stanowisk dotyczacych odpowiedzialnosci uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w tym
projektantéw, wykonawcdow, podwykonawcow, nadzoru inwestorskiego, nadzoru konserwatorskiego oraz innych
podmiotow zaangazowanych w Projekt;

15) doradztwo przy dokumentowaniu wykonania umow w sposdb umozliwiajagcy prawidtowe rozliczenie Projektu,
wykazanie osiggniecia wskaznikdw oraz obrone stanowiska Zamawiajgcego w przypadku kontroli, sporu lub roszczen
wykonawcow;

16) nadzor prawny nad procesem odbiorow — opiniowanie pod wzgledem prawnym protokotow odbioréw czesciowych,
odbioru koncowego, protokotdw usuniecia wad i usterek oraz dokumentéw gwarancyjnych;

17) o ile zaistnieje konieczno$¢- opracowania procedury prawnej na wypadek dokonania nieprzewidzianego odkrycia
w trakcie remontu lub modernizacji;

18) obstuga prawna procesu ewentualnego odstgpienia od umowy, rozwigzania umowy lub wykonania zastepczego
w przypadku razgcego niewywigzywania sie przez wykonawce z obowigzkéw kontraktowych. Przygotowywanie
os$wiadczen o odstgpieniu od umowy wraz z petng argumentacjg prawng i dowodowa. Prawne zabezpieczenie procesu
inwentaryzacji robét przerwanych oraz procedury przejecia placu budowy przez nowego wykonawce.

3. Biezace doradztwo operacyjne i administracyjne

Wykonawca zapewni biezgce wsparcie prawne Zamawiajgcego i zespotu projektowego w sprawach operacyjnych,
administracyjnych i organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Projektu, w szczegdlnosci na styku przepiséw prawa
budowlanego, ochrony zabytkéw, prawa administracyjnego, prawa zamowien publicznych, zasad dostepnosci, regulacji
dotyczacych funduszy europejskich oraz wymogow funkcjonowania infrastruktury kultury i turystyki kulturowej. W tym
w szczegdlnosci:

1) wsparcie prawne w procedurach administracyjnych, w tym dotyczacych pozwolen, uzgodnien, decyzji, postanowien i
opinii niezbednych dla prawidtowej realizacji i zakoriczenia Projektu;

2) przygotowywanie i opiniowanie korespondencji z organami administracji publicznej, organami nadzoru budowlanego,
organami ochrony zabytkow, instytucjami finansujgcymi, wykonawcami i innymi interesariuszami Projektu;

3) przygotowywanie odwotan, zazalen, skarg, stanowisk, wyjasnien i zastrzezen, o ile pozostajg one w zakresie Projektu
oraz kompetencji Wykonawcy;

4) biezgcy monitoring zmian przepiséw prawa, wytycznych i dokumentdow programowych mogacych mieé¢ wptyw na
realizacje Projektu oraz informowanie Zamawiajgcego o wynikajgcych z nich ryzykach i obowigzkach;

5) udziat w naradach, spotkaniach koordynacyjnych, radach budowy, spotkaniach z wykonawcami, projektantami,
nadzorem inwestorskim, nadzorem konserwatorskim oraz instytucjami finansujgcymi, w formule stacjonarnej lub zdalne.
W tym zakresie obowigzujg standardy opisane w Dziale Il pkt 5 Opisu przedmiotu zamdwienia.

6) przygotowywanie i opiniowanie wewnetrznych procedur, regulamindw, zarzadzen, petnomocnictw, upowaznien oraz
innych dokumentdw organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Projektu;

7) opiniowanie zagadnien dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkéw w aspekcie prawnym, bez przejmowania
odpowiedzialnosci za rozliczenia finansowe Projektu.

8) wsparcie prawne w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z umowy o dofinansowanie, w tym trwatosci Projektu,
obowigzkow informacyjno-promocyjnych, dokumentowania wydatkow, wskaznikdw, zmian w Projekcie oraz komunikacji
z instytucjami systemu wdrazania;




9) opiniowanie zagadnien zwigzanych z dostepnoscig obiektu i ustug dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami,
bezpieczenstwem uzytkownikdw, zasadami udostepniania przestrzeni, regulaminami korzystania z obiektu oraz
organizacjg wydarzen w zrewitalizowanej infrastrukturze;

10) wsparcie przy przygotowywaniu odpowiedzi na zalecenia, wystgpienia, protokoty, informacje pokontrolne,
rekomendacje i wezwania organdéw administracji, instytucji finansujgcych, stuzb konserwatorskich oraz innych
podmiotéw uprawnionych;

11) doradztwo prawne w zakresie zarzadzania ryzykiem reputacyjnym, organizacyjnym i prawnym wynikajgcym z
wysokiego znaczenia spotecznego Projektu, jego finansowania ze $rodkdw publicznych oraz realizacji w obiekcie
zabytkowym.

IV. Zatgczniki do OPZ

1. Harmonogram realizacji Projektu




Zatgcznik A do Opisu przedmiotu — Zadania, zaméwienia w Projekcie

1. Zatozenia ogdlne

Ustalenie planu zamoéwien publicznych, planu zakupdw, ustalenie wartosci zaméwien w kontekscie realizacji catego
Projektu nalezy do zadan Wykonawcy. Ponizsze zestawienie ma charakter pomocniczy, obrazowy stuzacy optymalnemu
przygotowaniu oferty. Wykonawca powinien samodzielnie dokona¢ analizy Studium Wykonalnosci dla Projektu oraz
Harmonogramu Projektu (dokumenty stanowig zatgczniki do SWZ) w celu przygotowania oferty w kontekscie przedmiotu
postepowania/obowigzkéw Wykonawcy.

Projekt obejmuje trzy gtéwne obiekty (Spichlerze, Piekarnia, Laboratorium Prochowe) oraz rozlegte przestrzenie otwarte,
trasy zwiedzania, wyposazenie, multimedia i dziatania edukacyjne. Zakres jest wielobranzowy, co wymaga podziatu
zamowien, ale jednoczesnie postepowania nalezy agregowac, aby:

e ograniczy¢ liczbe postepowan,
e zapewnic¢ spojnosé techniczng,

e zmniejszy¢ koszty nadzoru i koordynacji.

2. Gtéwne zadania/grupy zamdwien/czesci zamowien

A. Roboty budowlane i konserwatorskie

1. Roboty budowlane i konserwatorskie — Spichlerze

2. Roboty budowlane i konserwatorskie — Piekarnia

3. Roboty budowlane i konserwatorskie — Laboratorium Prochowe
B. Przestrzenie otwarte, trasy zwiedzania, mata architektura

1. Zagospodarowanie przestrzeni otwartych i tras zwiedzania
C. Wyposazenie i ekspozycja

1. Wyposazenie state i meblowe

2. Multimedia, VR/AR, aplikacje mobilne

3. System identyfikacji wizualnej i oznakowania
D. Ustugi nadzoru i zarzadzania

1. Nadzér inwestorski (branzowy)

E. Ustugi miekkie i edukacyjne (1-2 postepowania)

1. Ustugi edukacyjne i kulturalne (dziatania miekkie)
2. Promocja projektu




Zatacznik B do Opisu przedmiotu zaméwienia — budzet projektu

Tabela 1. Budzet projektu — wersja
na dzien 10.06.2026r.

Zadanie 1. Roboty budowlane,

projektowej i przetargowej

prace konserwatorskie, prace 45168 260,89 | 1038329500 |55551555,89 |55551555.89 |41681 760,89
restauratorskie
1.1. Opracowanie dokumentacji | o5 ¢ 149 500,00 823 000,00 823 000,00 0,00

1.2. Roboty budowlane, prace
konserwatorskie, prace
restauratorskie

44198 117,31

10 165 566,98

54 363 684,29

54 363 684,29

41385 117,31

beneficjenta

1.3. Rozbiérki 296 643,58 68 228,02 364 871,60 364 871,60 296 643,58
el o N LRSI 2048000,00 |471 040,00 2519040,00 |2519040,00 |2 048 000,00
pracami/robotami
2.1. Nadz6r autorski 48 000,00 11 040,00 59 040,00 59 040,00 48 000,00
2.2. Nadzor inwestorski | 2.000000,00 | 460 000,00 2460000,00 |2460000,00 |2 000 000,00
konserwatorski
Zadanie 3. Dziafania informacyjno- |1 11600000 | 255 300,00 1365300,00 | 1365300 1110 000,00
promocyjne
3.1. Dziatania informacyjno-

: 1110000,00 | 255 300,00 1365300,00 |1365300,00 |1 110000,00
promocyjne
Zadanie 4. Prace w otoczeniu 3 616 306,69 831 750,54 4 448 057,23 4 448 057,23 0,00
4.1. Prace dotyczace infrastruktury | ga 0y 157 780,00 843 780,00 843 780,00 0,00
drogowej (w tym parkingi)
4.2. Prace w otoczeniu 2 930 306,69 673 970,54 3604 277,23 3604 277,23 0,00
B R EEE= 14787010,00 |3401012,30 |18188022,30 |18188022,30 |14 787 010,00
wyposazenia
5.1. Zakup sprzetu lub wyposazenia | 14 787 010,00 |3 401012,30 |18 188022,30 |18 188 022,30 |14 787 010,00
ZERRILE S, FREMETAT e 677 280,00 155774,40  |83305440  |833054,40 677 280,00
kompetencji kadry
6.1. Podnoszenie kompetencji kadr | o 5o 155 774,40 833 054,40 833 054,40 677 280,00
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Zadanie 7. Dziatania edukacyjne

podnoszace Swiadomosé 76 500,00 17 595,00 94 095,00 94 095,00 76 500,00
ekologiczng spoteczenstwa

7.1. Dziatania edukacyjne

podnoszgce swiadomosé 76 500,00 17 595,00 94 095,00 94 095,00 76 500,00
ekologiczng spoteczenstwa

Zadanie 8. Dziatania zwigzane ze

wspotpracg z partnerami z innych 116 600,00 26 818,00 143 418,00 143 418,00 116 600,00
panstw

8.1. Dziatania zwigzane ze

wspotpracg z partnerami z innych 116 600,00 26 818,00 143 418,00 143 418,00 116 600,00
panstw

Zadanie 9. Koszty posrednie 3024 857,54 0,00 3 024 857,54 3024 857,54 3 024 857,54
9.1. Koszty posrednie 3024 857,54 0,00 3024 857,54 3024 857,54 3024 857,54
RAZEM 70624 815,12 |15542 585,24 |86 167 400,36 |86 167 400,36 |63522 008,43
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Zatgcznik C do Opisu przedmiotu zamdéwienia — opis Projektu

Tabela 2. Opis Projektu/ Harmonogram Projektu — wersja na dzier 10.06.2026 .

Rewitalizacja Twierdzy Boyen w Gizycku

FENX.07.01-1P.04-0055/25

Twierdza Boyen w Gizycku

nie dotyczy

nie dotyczy

Wskazniki rezultatu bezposredniego istotne dla celdw interwencji:
- Liczba nowych wydarzer wprowadzonych do oferty instytucji realizowanych w formule
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on-line: 50 szt.
- Liczba oséb odwiedzajgcych obiekty kulturalne i turystyczne objete wsparciem: 142
500 osoby odwiedzajgce/rok
- Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach: 4 EPC

Projekt ,Rewitalizacja Twierdzy Boyen w Gizycku” jest realizowany na terenie

kompleksu Twierdzy Boyen w Gizycku, zlokalizowanej przy ul. Turystycznej 1 w Gizycku,

w gminie Gizycko, powiecie gizyckim, wojewddztwie warminsko-mazurskim.

86 167 400,36 63 522 008,43

49998 172,83

Twierdza Boyen w Gizycku podlega ochronie
prawnej zgodnie z ustawg o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami. Wszystkie projektowane
prace prowadzone bedg pod statym nadzorem
stuzb konserwatorskich.
Projekt ma na celu nie tylko zabezpieczenie i
zachowanie unikatowej substancji zabytkowej, lecz
rowniez przeksztatcenie Twierdzy w catoroczne
centrum aktywnosci lokalnej.

Dzieki realizacji inwestycji powstang nowe
przestrzenie warsztatowe i edukacyjne,
umozliwiajgce prowadzenie réoznorodnych dziatan
kulturalno-edukacyjnych, wystaw oraz wydarzen
integrujgcych spotecznos¢. Obiekty te stang sie

przyjaznymi, otwartymi miejscami spotkan,

78,71%
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Zadanie nr 1

Roboty
budowlane,
prace
konserwatorskie,
prace

restauratorskie

edukacji, twdérczosci i integracji spotecznej,
odpowiadajgcymi na potrzeby réznych grup
odbiorcow, dzieci, mtodziezy, senioréw oraz osdb

z niepetnosprawnosciami.

Zakres zadania obejmuje przygotowanie
dokumentacji projektowej i przetargowej
oraz realizacje prac budowlano-
konserwatorskich, prac rozbiérkowych wraz z

uporzgdkowaniem terenu.

. Opracowanie dokumentacji projektowej i
przetargowej

Opracowana dokumentacja bedzie podstawg
realizacji catej inwestycji. Obejmie projekty
budowlane i konserwatorskie, kosztorysy,
specyfikacje techniczne oraz materiaty
przetargowe. Jej przygotowanie zagwarantuje
zgodnosé dziatant z prawem budowlanym, ustawg
0 ochronie zabytkéw oraz zaleceniami
konserwatorskimi.

. Roboty budowlane, prace konserwatorskie, prace
restauratorskie

Zespot Spichlerzy

Prace obejmg zabezpieczenie konstrukcji, remont i
przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na cele kulturalno-edukacyjne. Wnetrza zostang
dostosowane do prowadzenia warsztatéow,
wystaw i spotkan spotecznych, powstang
wielofunkcyjne przestrzenie edukacyjne i
ekspozycyjne, a takze zaplecze techniczne. Obiekt
wyposazony bedzie w nowoczesne instalacje
elektryczne, sanitarne i teletechniczne, instalacje
OZE (pompy ciepta) z petnym dostosowaniem do
potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami. Dzieki
temu spichlerze zostang wtgczone do catorocznej
oferty kulturalnej twierdzy.

Laboratorium Prochowe

Planowane dziatania obejmg odnowienie substancji
zabytkowej (oczyszczenie i uzupetnienie murdw,
impregnacje i konserwacje stolarki na wzor

historycznej), modernizacje instalacji

elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych oraz

21.03.202
5

30.11.20
28
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wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.
Uporzagdkowane zostanie otoczenie, w tym schody
i plac broni. W ramach poszerzenia funkcji obiektu
powstang sale edukacyjne i warsztatowe oraz
przestrzert multimedialna, umozliwiajgca
organizacje zajec¢ dla grup szkolnych,

warsztatéw tematycznych i spotkan. Dzieki

temu Laboratorium zachowa swdj

autentyczny charakter zabytku, zyskujac
jednoczesnie w petni nowoczesne funkcje

kulturalno-edukacyjne.

Zespdt Piekarni
Piekarnia zostanie poddana konserwacji i adaptacji

na cele ekspozycyjne i edukacyjne. Budynek po
modernizacji stanie sie przestrzenig prezentujaca
historie wypieku chleba (odtworzenie pieca) i
codzienne zycie garnizonu, a takze miejscem
warsztatdéw piekarskich i ceramicznych. Prace
obejma zachowanie oryginalnej substancji
ceglanej, konserwacje piecdw oraz instalacje
nowoczesnych systemdw technicznych (wentylacji,
ogrzewania, CCTV, instalacji sanitarnych i
elektrycznych). Obiekt zostanie dostosowany do
potrzeb oséb z ograniczong mobilnoscia.
Uzupetnieniem w/w robdt bedzie
zagospodarowanie terenu wokoét obiektow:
uporzadkowanie, konserwacja elementow

matej architektury, nasadzenia zieleni.

» Prace rozbidrkowe.

Zadanie nr 2

Nadzdr nad
pracami/robota
mi

Przedmiotem zadania jest:
»Nadzdér inwestorski i konserwatorski.
»Nadzdr autorski.

W zwigzku ze znaczacy skalg przedsiewziecia oraz
wystepujgcymi réznorodnymi robotami
branzowymi dla sprawnego przeprowadzania
prac budowlanych planuje sie wytonic
zewnetrzny nadzor inwestorski.

Zakres obowigzkdw obejmowat bedzie petnienie
nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg oraz
wykonywanie wszystkich czynnosci wynikajgcych
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Nadzdér konserwatorski z ramienia inwestora,

01.12.202
6

30.11.20
28
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wynikajgcg art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.
Zakres obowigzkdéw obejmowat bedzie kontrole
zgodnosci robot z pozwoleniem konserwatorskim,
projektem budowlano-konserwatorskim oraz
zasadami ochrony zabytkdw, przy zachowaniu
witasciwych technologii i standardow sztuki

budowlanej.

W zadaniu ujeto rowniez niezbedny dla
prawidtowej realizacji nadzdér autorski nad pracami
budowlanymi.
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Zadanie nr 3

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

W ramach projektu zostang zrealizowane dziatania
informacyjno-promocyjne zgodne z wymogami

,,Podrecznika beneficjenta Funduszy Europejskich
na lata 2021-2027 w zakresie informacji i
promocji”.

Ich celem jest dotarcie z informacjg o projekcie

,,Rewitalizacja Twierdzy Boyen w Gizycku” do
szerokiego grona odbiorcéw, mieszkaricow,
turystow, uczestnikdw wydarzen kulturalno-
edukacyjnych oraz opinii publicznej na szczeblu
lokalnym, regionalnym i krajowym. Catkowity
koszt projektu przekracza 10 000 000 EUR.

Podczas promocji i informowania o efektach
projektu zostang szczegdlnie podkreslone
elementy dostosowujgce infrastrukture Twierdzy
Boyen do potrzeb oséb ze szczegdlnymi

potrzebami.

W &J%lf{t(?f\bé m]t%]azrl\g E')réf(%"_macyj no-promocyjnej
-tablice informacyjno-promocyjne.

.organizacja i promocja konferencji otwierajacej
projekt i zamykajgcej projekt,

stworzenie i utrzymanie podstrony
https://twierdza.gizycko.pl, regularna redakcja,

-prowadzenie profili projektu dofinansowanego w
mediach spotecznosciowych,

-produkcja podcastow o projekcie z informacjg o
dofinansowaniu UE,

-publikacja artykutéw o projekcie w prasie
regionalnej i ogdlnopolskiej,

-udziat informacji o projekcie w festiwalach,
koncertach, rekonstrukcjach bitew i wydarzeniach
turystycznych w regionie,

-ekspozycja billboardow i citylightéw z informacjg o
projekcie w Olsztynie, Gizycku, Etku, Warszawie i
innych miastach Polski,

‘tablica pamigtkowa,

-produkcja i emisja spotdw z informacjg o projekcie,
-.cykl $niadan prasowych i spotkan z informacjami

o zrodtach dofinansowania dla dziennikarzy
kulturalnych i turystycznych, blogerdéw

podrdzniczych i medidw historycznych.
-KRPORRRIA FrK L AWAIF I RIGLTIATR, © Projekcie w
.plakaty i ramki reklamowe z informacjg o projekcie
w pociggach PKP Intercity,

-kampania plakatowa z informacjg o projekcie w
pociggach POLREGIO (Warmia i Mazury),
.emisja banerdw z informacjg o projekcie na

portalach turystycznych i historycznych.

01.09.202
6

30.12.20
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https://twierdza.gizycko.pl/

Zadanie nr 4

Prace w
otoczeniu

Zakres obejmuje wykonanie fragmentow tras jako
dojs¢ do obiektdw wystawienniczych i
edukacyjnych oraz zagospodarowanie terenu
wokoét budynkow. Przewidziano m.in. wykonanie
przytgczy, uporzagdkowanie i utwardzenie ciggéw
komunikacyjnych, konserwacje elementéw matej
architektury i kamiennych schoddw, nasadzenia
zieleni, a takze wyznaczenie i oznakowanie nowych
tras zwiedzania.

Modernizacja tras ma kluczowe znaczenie dla
zapewnienia bezpiecznego i komfortowego
dostepu do obiektdw objetych projektem -
Spichlerzy, Piekarni i Laboratorium

Prochowego. Zrewitalizowane ciagi
komunikacyjne

zostang dostosowane do potrzeb wszystkich
uzytkownikow, w tym osdb z ograniczong
mobilnoscig, poprzez eliminacje barier
architektonicznych i zastosowanie rozwigzan
zgodnych ze standardami uniwersalnego
projektowania.

N B R AR Haa R RsR
Dzieki temu uczestnicy beda mogli bezpiecznie i
wygodnie dotrze¢ do przestrzeni warsztatowych,
sal edukacyjnych i ekspozycji, a cata oferta

Twierdzy Boyen zyska nowy wymiar dostepnosci i

atrakcyjnosci.

01.12.202
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Zadanie nr 5

Zakup sprzetu
lub wyposazenia

Dla prawidtowego wdrozenia nowych ofert
kulturalno-edukacyjnych, tras edukacyjnych
oraz zapewnienia funkcjonowania
przestrzeni w Spichlerzach, Zespole Piekarni
i Laboratorium Prochowym niezbedne jest
ich odpowiednie wyposazenie. Zakupione
sprzety i elementy wyposazenia umozliwig
prowadzenie dziatan kulturalnych,
warsztatowych i edukacyjnych, organizacje
wystaw oraz wydarzen integracyjnych.
Stanowig one warunek konieczny do
osiggniecia celdw projektu i petnienia przez
Twierdze Boyen roli catorocznego centrum
aktywnosci spoteczno-kulturalnej.
\Wyposazenie bedzie dostosowane do
charakteru poszczegdlnych obiektdw i
potrzeb uzytkownikéw, wspierajgc rozwdj i
uatrakcyjnienie oferty programowe;j
twierdzy. Umozliwi to prowadzenie
réznorodnych form zaje¢ i wydarzen,
zwiekszy dostepnosé infrastruktury dla
wszystkich grup odbiorcéw, w tym osdb ze
szczegdlnymi potrzebami oraz wzmocni
integracje spoteczng poprzez stworzenie
przestrzeni przyjaznej, otwartej i

nowoczesnej.

W&S&Q%ﬁgﬁ’ {Jazdania jest zakup i montaz

w Gizycku - Spdéjny i catosSciowy system

funkcjonalnosci, estetyki oraz waloréw

miejsca (m.in: orientowane mapy ogdlne,
kierunkowskazy przestrzenne, oznaczenia
budynkdw i obiektéw, tablice informacyjne,
oznaczenie Sciezek zwiedzania, elementy

dostepnosci i integracji, tyflomapa, system

.System identyfikacji przestrzennej Twierdzy Boyen
identyfikacji przestrzennej dla potrzeb potgczenia
edukacyjnych, umozliwiajgc odwiedzajgcym tatwa

orientacje w przestrzeni, komfortowe zwiedzanie i

lepsze zrozumienie historycznego charakteru

totupoint, nowoczesne totemy multimedialne).

P dRIAEAS SRR LA RRErAGpE W

01.08.202
7

30.11.20
28

4/37



Scisle powigzane z autentycznymi funkcjami i
historig danych obiektéw, jednoczesnie
dostosowane do nowoczesnych standardow
muzealnictwa. Wystawy bedg tworzy¢ spdjng
narracje historyczng, pokazujgc rozwdj irole
twierdzy na réznych etapach.

.Scena mobilna - obiekt zostanie wyposazony w
kompletny zestaw elementéw do stworzenia sceny
mobilnej, ktdora bedzie mogta by¢ wykorzystywana
na terenie zewnetrznym przed spichlerzami.
Pozwoli to na organizacje réznego rodzaju
wydarzen kulturalnych, takich jak np. koncerty,
przedstawienia, pokazy, warsztaty edukacyjne,
kino pod gwiazdami itp., bez koniecznosci
kazdorazowego wynajmu i ponoszenia wysokich
kosztow. Planuje sie realizacje sceny wraz z
zadaszeniem, dzieki czemu mozliwa bedzie
organizacja wydarzen niezaleznie od pogody.
Elementem uzupetniajgcym zestaw mobilnej sceny
bedg catoroczne namioty zewnetrzne. Umozliwig
one prowadzenie warsztatdow, prelekcji i innych
aktywnosci na zewnatrz, niezaleznie od warunkoéw

pogodowych.
-Repliki, druki 3D
‘Wystawy zewnetrzne rozmieszczone na terenie

Twierdzy - teren twierdzy jest bardzo rozlegty,
dlatego proponuje sie, aby obok wystaw
umieszczonych w zabytkowych wnetrzach wystaw
przewidzie¢ takze wystawy state plenerowe.
'D@{@%@?é?ﬁd&lﬁ?a%\gﬂ%ﬂ&%eéYEZSSé%’Xi‘éﬁ%ﬁw’i?é%VCh
p X

-.System audioprzewodnika wraz z aplikacja.
-System do monitorowania i analizy ruchu
zwiedzajacych.

-Wyposazenie wspomagajgce mobilnos¢ i
odpoczynek oraz zapewniajgce wsparcie
sensoryczne i inkluzywne. System petli

indukcyjnej
rﬁﬁeﬂgwgka VR dla 0oséb z niepetnosprawnoscia

.Wyposazenie do transmisji i realizacji oferty
kulturalno-edukacyjnej online (kamery,
mikrofony, monitory, aplikacja do transmisji
live z mozliwoscig interakcji z widzami).
UskoeaigR Hosmdui o

‘Nagtosnienie, oswietlenie, sterowanie.

5/37




Zadanie nr 6

Dziatania miekkie

W projekcie bedg realizowane dziatania miekkie
zwigzane z podnoszeniem kompetencji kadr
Wnioskodawcy, swiadomosci ekologicznej i
klimatycznej spoteczenstwa oraz wspdtpracy z
partnerem z innego panstwa.

W ramach dziatarh miekkich zaplanowano:

. Podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta
Celem zadania jest wzmocnienie kompetencji

zespotu Twierdzy Boyen, tak aby pracownicy byli
dobrze przygotowani do realizacji nowej oferty
kulturalno-edukacyjnej. W ramach zadania
przeprowadzone zostang szkolenia, kurs jezyka
migowego oraz wizyty studyjne, podzielone na 6
blokdow tematycznych, dla zespotu 18
pracownikdéw instytucji.

Program obejmie m.in.: nowoczesne zarzgdzanie
instytucja kultury, rozwdj widowni, witgczenie
spoteczne i bezpieczenstwo, transformacje
cyfrowg, innowacyjne formy uczestnictwa w
kulturze oraz zarzadzanie finansami i projektami.
Zajecia bedg realizowane w réznych formach —
warsztatdow, analiz studidw przypadkéw oraz
prezentacji dobrych praktyk —tak, aby
odpowiadaty specyfice obiektu i faktycznym
potrzebom uczestnikéw.

Realizacja zadania zapewni profesjonalne
przygotowanie kadry do wdrozenia i prowadzenia
nowych dziatan, zwiekszy atrakcyjnosc¢ oferty
Twierdzy Boyen oraz umozliwi jej funkcjonowanie
jako nowoczesnego, catorocznego centrum
aktywnosci kulturalnej i edukacyjnej (dziatanie
miekkie).

. Dziatania edukacyjne podnoszgce swiadomos¢
ekologiczng spoteczenstwa

Celem zadania jest podniesienie $wiadomosci
ekologicznej i klimatycznej spoteczenstwa
poprzez edukacje dostosowang do réznych
grup odbiorcéw odwiedzajgcych Twierdze
Boyen. W ramach dziatan przeprowadzone
zostang spotkania szkoleniowo-warsztatowych.

Integralng czescig warsztatow bedzie mobilna gra

terenowa na obszarze Twierdzy, ktora w atrakcyjny

15.09.202
5
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i interaktywny sposéb potgczy elementy historii z
aktualnymi wyzwaniami srodowiskowymi.
Druzyny, korzystajgc z mapy i aplikacji mobilnej,
bedag rozwigzywac zadania i zagadki pokazujace,
jak dawne praktyki zréwnowazonego
gospodarowania zasobami, tj. oszczednos$¢ wody i
energii, odpowiedzialne wykorzystanie zywnosci,
troska o przyrode, mogg stanowic inspiracje dla
wspotczesnych dziatarh proekologicznych.
Realizacja zadania umozliwi nie tylko zwiekszenie
wiedzy, ale takze aktywizacje uczestnikow iich
zaangazowanie w dziatania na rzecz ochrony

Srodowiska i adaptacji do zmian klimatu.

s Dziatania zwigzane ze wspotpracg z partnerami z
innych panistw
Partner z innego panstwa zaangazowany

jest w projekt od momentu przygotowania
whniosku o dofinansowanie iuczestniczy w

catym cyklu jego realizacji, tj. faza
przygotowawcza, faza realizacyjna oraz faza
operacyjna.

Wspdtpraca obejmuje wspdlne dziatania majgce
bezposredni zwigzek i wptyw na ksztatt oraz
realizacje inwestycji w Twierdzy Boyen w Gizycku.
Rozwigzania wypracowane wspolnie z partnerem
zostang wdrozone w zakresie aranzacji Spichlerzy,
Zespotu Piekarnii Laboratorium Prochowego, tras
zwiedzania, systemu oznakowania/bezpieczenstwa
oraz elementow ekspozycji.

Wspdtpraca bedzie realizowana w formie wizyt
studyjnych i spotkan, podczas ktérych
wypracowywane bedg optymalne sposoby

wykorzystania infrastruktury.

W kosztach posrednich zaplanowano:
»yOpracowanie Studium Wykonalnosci oraz

zatgcznikéw do wniosku o dofinansowanie: dla
petnego i poprawnego opisu catego projektu przy
aplikowaniu o dofinansowanie niezbedne jest
przygotowanie Studium Wykonalnosci oraz

zatgcznikéw do wniosku o dofinansowanie.
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Zadanie nr 7

Koszty
posrednie

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i
opracowanie analizy popytu: w celu doktadnej
analizy oczekiwan spoteczenstwa wzgledem nowej
oferty kulturalno-edukacyjnej Twierdzy. Na
podstawie przeprowadzonej analizy popytu
zidentyfikowano obecne i przyszte grupy
odbiorcow oferty oraz okreslono obecne i przyszte
zainteresowanie nowg ofertg turystyczng. Na tej

podstawie okreslono potrzebe realizacji projektu.

»Zarzgdzanie projektem: na etapie realizacji
projektu zaplanowano wydatki zwigzane z
zarzadzeniem, czyli takie, ktére sg lub beda
poniesione przez Wnioskodawce na niezbedne
dziatania towarzyszgace realizacji projektu:
zarzadzanie projektem, rozliczanie

dofinansowania.

»Obstuge prawnag: na etapie realizacji projektu
zaplanowano wydatki zwigzane z obstugg prawng,
czyli takie, ktore bedg poniesione przez
Whnioskodawce na niezbedne dziatania projektu:
biezgcg obstuge prawng oraz obstuge prawng w
zakresie przestrzegania zasad wynikajgcych z
przepiséw prawa pzp oraz Wytycznych dotyczace
kwalifikowalnos$ci wydatkéw na lata 2021-2027
oraz Prawo budowlane.

Takie dziatanie ma na celu uchroni¢ Twierdze oraz

projekt przed negatywnymi skutkami wynikajgcymi

z bteddw prawnych przy udzielaniu zamowien czy

aneksowaniu juz zawartych umow.

Realizacja zadan jest niezbedna dla efektownego

zarzgdzania projektem.

Przygotowanie

dokumentacji
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Roboty
budowlane

Opracowanie
dokumentacji
projektowej i

przetargowej

projektowej w celu
realizacji projektu.
Przygotowana
dokumentacja
stanowic¢ bedzie takze
materiat w
przygotowaniu
postepowania na
wytonienie

wykonawcy robot.

Twierdza Boyen
w Gizycku

823 000,00

0,00

0,00

1.2

Roboty
budowlane

Roboty
budowlane,
prace
konserwatorskie,
prace

restauratorskie

Zespot Spichlerzy
Prace obejmg
zabezpieczenie
konstrukcji, remont i
przebudowe wraz ze
zmiang sposobu
uzytkowania na cele
kulturalno-
edukacyjne. Wnetrza
zostang
dostosowane do
prowadzenia
warsztatow, wystaw i
spotkan spotecznych,
powstana
wielofunkcyjne
przestrzenie
edukacyjne i
ekspozycyjne, a takze
zaplecze techniczne.
Obiekt wyposazony
bedzie w
nowoczesne
instalacje elektryczne,
sanitarne i
teletechniczne,
instalacje OZE
(pompy ciepta) z
petnym
dostosowaniem do
potrzeb oséb z

niepetnosprawnoscia

Twierdza Boyen
w Gizycku

54 363
684,29

41385
117,31

32574
225,83
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mi. Dzieki temu
spichlerze zostang
witgczone do
catorocznej oferty

kulturalnej twierdzy.

Laboratorium
Prochowe

Planowane dziatania
obejmg odnowienie
substancji zabytkowej
(oczyszczenie i
uzupetnienie murdw,
impregnacje i
konserwacje stolarki
na wzor historycznej),
modernizacje
instalacji
elektrycznych,
sanitarnych i
wentylacyjnych oraz
wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych.
Uporzadkowane
zostanie otoczenie, w
tym schody i plac
broni. W ramach
poszerzenia funkcji
obiektu powstang sale
edukacyjne i
warsztatowe oraz
przestrzen
multimedialna,
umozliwiajgca
organizacje zajec dla
grup szkolnych,
warsztatow
tematycznych i
spotkan. Dzieki temu
Laboratorium

zachowa swaj

autentyczny charakter
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zabytku, zyskujgc
jednoczesnie w petni
nowoczesne funkcje
kulturalno-

edukacyjne.

Zespdt Piekarni
Piekarnia zostanie

poddana konserwacji
i adaptacji na cele
ekspozycyjne i
edukacyjne. Budynek
po modernizacji
stanie sie
przestrzenia
prezentujgcg historie
wypieku chleba
(odtworzenie pieca) i
codzienne zycie
garnizonu, a takze
miejscem
warsztatow
piekarskich i
ceramicznych. Prace
obejma zachowanie
oryginalnej substancji
ceglanej,
konserwacje piecow
oraz instalacje
nowoczesnych
systemow
technicznych
(wentylacji,
ogrzewania, CCTV,
instalacji sanitarnych i
elektrycznych).
Obiekt zostanie
dostosowany do
potrzeb oséb z
ograniczong

mobilnoscia.
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Uzupetnieniem w/w
robot bedzie
zagospodarowanie
terenu wokot
obiektow:
uporzadkowanie,
konserwacja
elementéw matej
architektury,

nasadzenia zieleni.

1.3 Roboty Rozbiodrki Wykonanie robot Twierdza Boyen | 364 871,60 296 233
budowlane rozbiurkowych w Gizycku 643,58 488,16
SUMA 55551 41681 32807

555,89 760,89 713,99
Zadanie 2 Nadzér nad pracami/robotami
Nadzdér autorski dla

2.1 |Nadzér/ Nadzor autorski [prawidtowej realizacji | Twierdza Boyen | 59 040,00148 000,00 37
zarzadzanie prac w celu ochrony w Gizycku 780,80
inwestycjg spodjnosci projektu i

jakosci rozwigzan.
Nadzdér inwestorski
(inzynier kontraktu)
nad pracami
budowlanymi w celu
2.2 Nadzor/ Nadzor - - Twierdza Boyen 2 460 2 000 1574
. . .. |kontroli jakosci, -
zarzgdzanie inwestorski i o o w Gizycku 000,00/ 000,00, 200,00
inwestycjg konserwatorski [KOSZtow i terminéw

W imieniu inwestora.
Zakres obowigzkow:
petnienie nadzoru
inwestorskiego nad
inwestycjg oraz
wykonywanie
wszystkich czynnosci

wynikajgcych z

ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. Prawo
budowlane.

W ramach ustug
nadzoru jest rowniez
nadzor
konserwatorski nad
pracami

konserwatorskimi.

SUMA

2519
040,00

2048
000,00

1611
980,80

Zadanie 3 Dziatania informacyjno-promocyjne

3.1

Ustugi
zewnetrzne
- Dziatania
informacyjn
ei
promocyjn

e

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

W ramach projektu
zostang
zrealizowane
dziatania
informacyjno-

promocyjne: _
FBlissdpismacyino-

-organizacja i
promocja
konferencji
otwierajacej
projekt i
zamykajgcej
projekt,
-stworzenie i
utrzymanie
podstrony
https://twierdza.gi
zycko.pl, regularna
redakcja,
.prowadzenie profili
projektu
dofinansowanego w
mediach
spotecznosciowych,
-produkcja
podcastéw o
projekcie z
informacjg o

dofinansowaniu

Twierdza Boyen
w Gizycku

1365
300,00

1110
000,00

873
681,00
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https://twierdza.gizycko.pl/
https://twierdza.gizycko.pl/

UE,

-publikacja artykutow
o projekcie w prasie
regionalnej i
ogoélnopolskiej,
-udziat informacji o
projekcie w
festiwalach,
koncertach,
rekonstrukcjach
bitew i
wydarzeniach
turystycznych w
regionie,
.ekspozycja
billboardow i
citylightow z
informacjg o
projekcie w Olsztynie,
Gizycku, Etku,
Warszawie i innych

miastach Polski,
-tablica pamigtkowa,

-produkcja i emisja
spotow z informacja
o projekcie,

.cykl $niadan
prasowych i spotkan
z informacjami o
Zrodtach
dofinansowania,
-kampania
reklamowa z
informacjg o
projekcie w
autobusach na
Warmii i
Mazurach,

-plakaty i ramki
reklamowe z
informacjg o
projekcie w

pociggach PKP
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Intercity,
-kampania
plakatowa z
informacjg o
projekcie w
pociggach
POLREGIO
(Warmia i Mazury),
.emisja baneréw z
informacjg o
projekcie na
portalach

turystycznych i

historycznych.

SUMA 1365 1110 873
300,00/ 000,00 681,00
Zadanie 4 Prace w otoczeniu
Zakres obejmuje
4.1 Roboty Prace dotyczace wykonanie parkingéw | Twierdza Boyen | 843 780,00 0,00 0,00
budowlane [infrastruktury dla obstugi w Gizycku
drogowej (w technicznej oraz
tym parkingi) budowa miejsc
postojowych dla
rowerdw i hulajnég.
Zakres obejmuje
wykonanie
fragmentéw tras jako
dojs¢ do obiektéw
4.2 Roboty Prace w wystawienniczych i Twierdza Boyen 3604 0,00 0,00
budowlane otoczeniu w Gizycku 277,23

edukacyjnych oraz
zagospodarowanie
terenu wokot
budynkdw.
Przewidziano m.in.
wykonanie przytgczy,
uporzadkowanie i
utwardzenie ciggéw
komunikacyjnych,
konserwacje

elementéw matej

architektury i
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kamiennych
schoddw,

nasadzenia zieleni, a
takze wyznaczenie i
oznakowanie nowych

tras zwiedzania.

SUMA

4 448
057,23

0,00

0,00

Zadanie 5 Zakup sprzetu lub wyposazenia

5.1

Srodki
trwate/Dosta
Wy

Zakup sprzetu
lub
wyposazenia

Przedmiotem
zadania jest

zakup i montaz
wyposazenia, tj.:
.system identyfikacji
przestrzennej
Twierdzy Boyen w
Gizycku,

‘wystawy
tematyczne state
rozmieszczone w
poszczegdlnych
przestrzeniach
Twierdzy,

.scena

mobilna,
warunkd

w

pogodow

ych.
-repliki, druki 3D,
-wystawy

zewnetrzne
rozmieszczone na
terenie Twierdzy,
-wyposazenie
warsztatowe dla
poszczegdlnych
pracowni,
VBPermnegyice
.system do
monitorowania i

analizy ruchu

Twierdza Boyen
w Gizycku

18 188
022,30

14 787
010,00

11 638
855,57
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zwiedzajacych,
-wyposazenie
wspomagajgce
mobilnos¢ i
odpoczynek oraz
zapewniajace
wsparcie sensoryczne
i inkluzywne,

LR R
-stanowiska VR dla
0s6b z
niepetnosprawnos
cig ruchows,
-wyposazenie do
transmisji i realizacji
oferty kulturalno-
edukacyjnej online,
aplikacja do
transmisji live z
mozliwoscig
interakcji z widzami,
-wykonanie aplikacji i
tresci Audio/wideo
na potrzeby
stanowisk z
monitorami

wielkoformatowymi

el

SUMA 18 188 14 787 11638
022,30 010,00| 855,57
Zadanie 6 Dziatania Miekkie
W ramach zadania
przeprowadzone
zostang szkolenia,
kurs jezyka
migowego oraz
Koszty d . wizyty studyjne,
Bl <parcia Podnoszenie el Twierdza Boyen | 833 054,40 677 533
. |kompetencji  [pedzielonenat w Gizycku 280,00 087,09
uczestnikow blokéw
projektu kadr
beneficjenta tematycznych, dla
oraz

podmiotow

zespotu 18
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objetych

wsparciem

pracownikéw
instytucji.

Program obejmie
m.in.: nowoczesne
zarzadzanie instytucjg
kultury, rozwoj
widowni, wtgczenie
spoteczne i
bezpieczenstwo,
transformacje
cyfrowga, innowacyjne
formy uczestnictwa w
kulturze oraz
zarzadzanie
finansami i
projektami. Zajecia
bedg realizowane w
réoznych formach —
warsztatéw, analiz
studidw przypadkow
oraz prezentacji
dobrych praktyk —tak,
aby odpowiadaty
specyfice obiektu i

faktycznym

ROSEARRRB.

6.2

Koszty
wsparcia
uczestnikow
projektu
oraz
podmiotéw
objetych

wsparciem

Dziatania
edukacyjne
podnoszgce
Swiadomos¢
ekologicznag

spoteczenstwa

W ramach dziatan
przeprowadzone
zostang spotkania
szkoleniowo-
warsztatowych.
Integralng czescig
warsztatéw bedzie
mobilna gra
terenowa na obszarze
Twierdzy, ktéra w
atrakcyjny i
interaktywny sposob
potaczy elementy
historii z aktualnymi

wWyzwaniami

Srodowiskowymi.

Twierdza Boyen
w Gizycku

94 095,00

76 500,00

60
213,15
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Druzyny, korzystajgc
z mapy i aplikacji
mobilnej, beda
rozwigzywac zadania i
zagadki pokazujace,
jak dawne praktyki
zrownowazonego
gospodarowania
zasobami, tj.
oszczednos$é wody i
energii,
odpowiedzialne
wykorzystanie
zywnosci, troska o
przyrode, mogg
stanowic inspiracje
dla wspdtczesnych

dziatan
proekologicznych.
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Fundusze Europejskie

na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko

Rzeczpospolita

- Polska

Dofinansowane przez

Unie Europejska

Wspodtpraca obejmuje
wspolne dziatania
Koszty Koszty majgce bezposredni
wsparcia wsparcia zwiazek i wptyw na
6.3 VP P . [Twierdza Boyen | 143 418,00 116 91
s o ksztatt oraz realizacje .
uczestnikdow | uczestnikéw w Gizycku 600,000 775,86
projektu projektu oraz inwestycji w Twierdzy
oraz podmiotow Boyen w Gizycku.
podmiotow objetych Rozwiazania
objetych wsparciem \Wwypracowane
. wspolnie z partnerem
wsparciem
zostang wdrozone w
zakresie aranzacji
Spichlerzy, Zespotu
Piekarni i
Laboratorium
Prochowego, tras
zwiedzania, systemu
oznakowania/bezpiec
zeristwa oraz
elementéw
ekspozycji.
SUMA 1 070 870 685
567,40 380,000 076,10
.Wydatki rozliczane metoda uproszczong *
Wydatki Wydatki |pofinans
Lp. [Rodzaj ryczattu [Nazwa kosztu Dodatkowe informacje Realizator ogotem kwalifikow|ywanie
dotyczace ryczattu [PLN] ** alne [PLN]|rp| N **
LdUdTITiES (TTdZWd ZdudTlTid] TTTIE UOTYTZY
nie dotyczy |nazwa stawki: nie dotyczy nie dotyczy 0,00 0,00 R
e uoutyLzy WYSURUSU STAWRI.[TTTE UULYLZY e gulyLzy U, U U, UU U, UU
e uoutyLzy MOST STdWEK? e UULyCLZYy e gulyLzy U, U U, UU U, UU
e uoutyLzy VWSKJAZTTIRKdG [TTTE JOTYyTCZ rme gotyCcz U, U U, UU U, UU
b ower: i i
e uoutyLzy Nglil(é(éh(rka e UULyCLZYy e gulyLzy U, U U, UU U, UU
e uoutyLzy W&igm%édeWKl e UULyCLZYy e gulyLzy U, U U, UU U, UU
SUIVIA U, U U, U U, U
ZdUdTTiE TIT 7 = NOUSZLy PUSTEUTTTE
07.s/stawka wysokosc  Katalog kosztow  Twjierdza Boyen 3024 | 30242380
ty |ryczattowa stawki posrednich zgodnie z \y Gjzycku 857,54 | 857,54 865,37
ryczattowej:  |zatgcznikiem do




Fundusze Europejskie
na Infrastrukture,
Klimat, Srodowisko - Polska

Rzeczpospolita Dofinansowane przez

Unie Europejska -

G HBFREFSwanie | | | |
Ogodtem w projekcie - wydatki rzeczywiscie ponoszone Twierdza Boyen 83142 60497 |47 617
w Gizycku 542,82 150,89 307,46
Ogdtem w projekcie - wydatki rozliczane metoda Twierdza Boyen 3024 3024 2 380
uproszczong w Gizycku 857,54 857,54 865,37
UuZidr 70
Ogodtem w projekcie - koszty bezposrednie 95,24% 83142 160497 147617
542,82 150,89 307,46
Ogdtem w projekcie - koszty posrednie 4,76% 3024 3024 2 380
857,54 [857,54  |865,37
RAZEM w projekcie (koszty bezposrednie + koszty posrednie) 100,00% 86 167 63522 49 998
400,36 (008,43 172,83
C |Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatkdw
VVVUJTKI
_ , Wydatki kwalifikow
Kategoria wydatkow ogdtem alne,[PLN] Udziat %
* %
[PLN] **
Kategorie dotyczace zadan w projekcie, dla ktérych zmiana opisu 95,24
dziatart NIE WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w fomie
aneksu (moze wymagac zgody wtasciwej IP/IW):
1 |Roboty budowlane 59999 41681 65,62
613,12 760,89
2 |Ustugi zewnetrzne - Dziatania informacyjne i 1365 1110 1,75
promocyjne 300,00 000,00
Kategorie dotyczace zadan w projekcie, dla ktérych zmiana opisu 0,00
dziatart WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie
aneksu:
3.1 [Nieruchomosci - nabycie nieruchomosci lub nabycie 0,00 0,00 0,00
orlg:/va vlvie$zys'ltego uzytkowanila nieruchomos’lci (Ililnli:c))
2 e e
3.3 PER SRR ROBOWEHRR 0Bt R e 000 00d 000
3.4 Nieruchomosci - obowigzkowy wykup nieruchomosci 0,00 0,00 0,00
wynikajgcy z ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania (limit)
3.5 |[Nieruchomosci - wniesienie nieruchomosci jako 0,00 0,00 0,00
wktadu niepienieznego (limit)
3.6 [Nieruchomosci - adaptacja lub remont budynku lub 0,00 0,00 0,00
budowli nabytych w ramach wydatkow
kwalifikowalnych
3.7 INieruchomosci - wydatki zwigzane z nabyciem 0,00 0,00 0,00

nieruchomosci
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